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SP18.26.1.2022.KG      
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego  
na „Dostawę pomocy dydaktycznych  
w ramach programu rządowego  
„Laboratoria Przyszłości”” 
nr sprawy: SP18.26.1.2022.KG 
 

 
 
 
 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ NR 2 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 10 maja br. wpłynęło do niego zapytanie dotyczące treści Specyfikacji warunków 

zamówienia zwanej dalej „SWZ” w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2021.1129 t.j. ze zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp” na „Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach 

programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”” nr sprawy: SP18.26.1.2022.KG (ID postępowania b84ed221-

8915-4fa0-be4e-304aae513fc8). 

 

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  

 

Pytanie nr 1 

 

W związku z chęcią złożenie oferty w postępowaniu na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach programu 

rządowego „Laboratoria Przyszłości" zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji umowy. W załączniku 

przesyłam oficjalne pismo z wyjaśnieniem. 

Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 

 

Dotyczy: Dostawy pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”- zadanie 1. 

 

Firma (…) z siedzibą w (…) zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę kryterium oceny ofert w ww. postępowaniu, a 

tym samym zmianę zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

W rozdziale 19 SWZ Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wskazał termin dostawy, za który Wykonawca 

może otrzymać maksymalnie 30 punktów, przy czym, zgodnie z rozdziałem 19 pkt 1.1 B.) punktacja przyznana 

Wykonawcy w ramach tego kryterium jest różna i kształtuje się w ten sposób, że za zadeklarowanie dostawy 

zamówienia w terminie do 7 dni kalendarzowych Wykonawca otrzymuje maksymalną liczbę 30 punktów, za 

zadeklarowanie zrealizowania zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych Wykonawca otrzymuje 15 

punktów, za zadeklarowanie realizacji przedmiotu umowy w terminie do 28 dni Wykonawca nie otrzyma punktów w 

tym kryterium. Wnosimy o wydłużenie maksymalnego terminu realizacji zadania do 120 dni , a tym samym zmianę 

punktacji przyznawanej w tym kryterium. 

Wskazany w SWZ wymóg zrealizowania zamówienia w terminie do 28 dni dla większości Wykonawców nie jest 

możliwy do spełnienia. Wynika to ze specyfiki programu Laboratoria Przyszłości, w ramach którego zamówienie 

zostanie udzielone. Program ten obejmuje swoim zasięgiem bardzo dużą liczbę placówek oświatowych, a 

asortyment, który może zostać sfinansowany w jego ramach jest ściśle określony. Stany magazynowe polskich 

dystrybutorów wielu z produktów ujętych w Programie wyczerpały się, a nowe dostawy planowane są dopiero na 

nadchodzące miesiące. 

Dodatkowo zorganizowanie szkolenia z wykorzystania Gogli Wirtualnej Rzeczywistości wymaga ustalenia terminu 

z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby był on dla Państwa satysfakcjonujący, a dla firmy przeprowadzającej 

szkolenia możliwy do zrealizowania. Jest to produkt wchodzący w skład wielu ofert w ramach programu „Laboratoria 

Przyszłości” dlatego też ustalenie daty szkolenia w przeciągu tak krótkiego terminu realizacji nie jest możliwe. 

Dodatkową przeszkodą jest sytuacja epidemiologiczna, która miała miejsce zarówno w Polsce jak i na świecie. 

Konsekwencje trwającej jeszcze niedawno czwartej fali pandemii COVID-19 są wyraźnie odczuwalne w sektorze 

handlowym, przede wszystkim jako zmniejszenie możliwości logistycznych przedsiębiorstw. Zarówno w transporcie 

morskim, powietrznym, jak i lądowym, występują duże utrudnienia, które negatywnie wpływają na terminy realizacji 



Strona 2 z 2 

 

zamówień. Okres oczekiwania na dostawy, w szczególności na towary sprowadzane z zagranicy, a także na 

komponenty niezbędne do produkcji w Polsce, jest wydłużony. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym wydaje się wydłużenie terminu realizacji do 120 dni. W związku z tym 

wnosimy oraz o ustalenie punktacji według poniższej tabeli: 

 

L.p. Wykonawca może zaproponować następujący 
termin realizacji zamówienia: 

Faktyczna ilość punktów jaka zostanie 
przyznana Wykonawcy za zaproponowane 
kryterium T [punkty] 

1. 90 dni 30 

2. 105 dni 15 

3. 120 dni 0 

 

Takie ustalenie terminów realizacji zamówienia pozwoli na dostosowanie kryteriów oceny ofert do realnej sytuacji 

rynkowej oraz umożliwi przeprowadzenie postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji 

oraz równe traktowanie wykonawców, które są jednymi z naczelnych zasad obowiązujących w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

W związku z powyższym wnosimy o zmianę punktacji przyznawanej w ramach kryterium „termin dostawy” zgodnie 

ze wskazanymi powyżej zapisami. 

Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

 

Zamawiający pozostawia przywołane w zapytaniu zapisy SWZ w niezmienionym brzmieniu. 

 

Ww. odpowiedź udzielona przez Zamawiającego jest wiążąca dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie 

niniejszego zamówienia, tym samym Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia wyjaśnień w przygotowanej 

ofercie. 
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